

## 东风镇同安工业区 1 号路建设工程澄清延期文件（二）

各潜在投标人：

### 一、澄清部分

- 1、原招标公告及招标文件“第一章招标公告/招标范围及规模”及图纸中：“本项目位于东风镇同安片区，是荣桂水道南侧的一个片区的路网。”修改为：本项目位于东风镇同安片区，是容桂水道南侧的一个片区的路网。
- 2、《中山市建设工程施工招标投标报价合理性评审数据表》序号 2 材料费：“招标控制价中的金额（元）”修改为：40,630,485.79 元；“评定标准值”修改为：32,504,388.63 元。

### 二、延期部分

现对本项目的保证金截止时间、投标截止时间、开标时间、投标单位解密投标文件时间进行延期，具体时间请录中山市公共资源交易平台（公共服务系统）(<https://www.zsjypt.cn/>) 查看本项目最新“日程安排”，由此带来的不便敬请谅解。

备注：原招标文件及相关资料、答疑及澄清文件、澄清说明文件不符之处，以本文件为准，本文件未涉及之处，仍以原招标文件及相关资料、答疑及澄清文件、澄清说明文件为准。



招标人：中山市东风镇城市建设和管理局

招标代理机构：顺智工程咨询管理（中山）有限公司

日期：2025年8月27日

